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Техническое задание №Дв-МИД от 24.04.2024 г. 
на поиск подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ / услуг

	№ п.п.
	Основные данные и требования
	Содержание задания

	1
	2
	3

	1
	Наименование и место расположения объекта 
	Наименование: Торгово-развлекательный комплекс, расположенный по адресу: квартал № 73, выдел 46, Ниже-Сочинского лесничества в Хостинском районе города Сочи

	2
	Заказчик /Генеральный подрядчик
	ООО «ГСС»

	3
	Вид работ
	Устройство заполнения проемов дверными блоками 

	3.1
	Максимальная стоимость выполнения работ (услуги + материалы / услуги)
	

	4
	Сроки производства работ
	Дата начала работ: 01.05.2024
Дата окончания работ: 30.07.2024

	5
	Оборудование и техника для производства работ (предоставляемые Заказчиком и Подрядчиком)
	Для выполнения работ на объекте, Заказчик/Генподрядчик обеспечивает Подрядчика в месте производства строительно-монтажных работ:
- Точку подключения воды;
- Точку подключения электроэнергии;
- Подъемный механизм.
Ручной инструмент для выполнения работ (количество, тип и марка) определяется Подрядчиком самостоятельно. Спецтехника для производства работ по устройству буронабивных свай транспортируется, предоставляется и эксплуатируется силами Подрядной организации.

	6
	Минимально необходимые требования к технике и вспомогательному оборудованию Подрядчика, применяемых при выполнении работ (с указанием перечня и количества по каждому виду оборудования)
	Наличие средств индивидуальной защиты при производстве работ.
Исправное сертифицированное оборудование и инструмент, предназначенные для выполнения работ.
Персонал должен быть обеспечен оборудованием и инструментом в требуемом количестве.
Перечень оборудования и инструмента, ТМЦ, предоставляемых Подрядчиком, должен быть зафиксирован в ТКП участника и согласован с Заказчиком.
Ремонт спецтехники и оборудования плановый и внеочередной выполняется собственными силами с официальным уведомлением Заказчика/Генподрядчика.

	7
	Минимально необходимые требования к материалам Подрядчика, применяемых при выполнении работ (с указанием перечня и количества)
	Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ всеми основными материалами в том числе расходными и малоценными материалами за свой счет.
Перечень материалов согласно РД.

	8
	Исходные данные для выполнения СМР
	1. Рабочая документация: 13-2/23-Р-АР «Архитектурные решения.»
2. Ведомость объёмов работ. 
3. Проект договора.
Все несоответствия в рабочей документации (РД) Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком до проведения конкурсного отбора и утверждения протокола выбора подрядной организации конкурсной комиссией.

	9
	Основные требования к производству СМР
	Организация, производство работ в установленные сроки и ведение операционного контроля качества работ - в соответствии с требованиями нормативной документации.
При выполнении работ обязательно наличие аттестованных ИТР Подрядчика, имеющих высшее строительное образование или специальное строительное образование и стаж работы по специальности не менее 5-ти лет.
Работники подрядчика, назначенные приказом Подрядчика до начала работ, должны пройти вводный инструктаж по охране труда и вводный инструктаж по пожарной безопасности под роспись в журналах быть проинструктированы Заказчиком по ОТ и ПБ.
Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком на основании требований приказа  от 26 декабря 2006 г. N 1128 федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору « Об утверждении требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов  капитального  строительства  и  требования,  предъявляемые  к  актам освидетельствования  работ,  конструкций,  участков  сетей  инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)», СП 48.13330.2011 "Организация строительства" и РД. Порядок сдачи-приемки работ прописаны СП 68.13330.2017 "Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов". При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться следующими нормами и правилами:
СП 48.13330.2019 - Организация строительства. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 - Безопасность труда в строительстве. Общие технические условия», ГОСТ Р 57327-2016 "Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний". Наружные дверные блоки по показателю сопротивления теплопередаче, воздухопроницаемости, пределу водонепроницаемости, звукоизоляции - 1 класс по ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ». Подрядчик сам, своими силами проводит все виды инструктажа за исключением вводного.
За стоимость работ, указанную в коммерческом предложении, Подрядчик обязуется в предусмотренные ТЗ сроки (приложение № 3 к ТЗ), выполнить весь объем работ согласно Приложениям №2 к ТЗ.
На этапе маркетинга подрядчик должен предоставить фиксированную скидку (%) на выполнение дополнительных объемов работ, возникающих в процессе проведения основных работ: если перечень дополнительных объемов работ будет содержать виды работ, цена которых была определена в Приложения № 2, то цена аналогичных работ в составе дополнительных работ уменьшается на процент, указанный в КП. 
Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Генподрядчиком Проект производства работ (ППР) (согласно МДС 12-81.2007) с технологическими картами (ТК) (согласно МДС 12-29.2006).
Подрядчик обязан предоставить отчетную и исполнительную документацию в 4 (четырех) экземплярах.
Основной материал поставляет Подрядчик. 

В стоимость работ входит: фонд оплаты труда, накладные расходы, сметная прибыль, механизмы, расходные материалы.
В комплекс работ входит:
- изготовление и дверных блоков;
- комплекс работ по монтажу дверных блоков согласно рекомендациям фирмы-изготовителя и ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий дверных блоков к стеновым проемам";
- при монтаже дверных блоков применять строительные анкеры длиной не менее 100 мм с шагом не менее 700 мм, не допускается для крепления дверных блоков использование герметиков, клеев, пеноутеплителей и строительных гвоздей.
- зазоры между дверными блоками во внутренних стенах и перегородках запенить пенополиуретаном;
- комплекс работ по устройству примыканий, шумозащиты и герметизации швов; 
- при заделке монтажных швов герметиками, их поверхность не должна иметь трещин, расслаиваться или отслаиваться от материалов монтажного шва;
- все поверхности при монтаже должны быть очищены от грязи, масел, ржавчины, заусенец;
- все стальные конструкции, закладные детали до монтажа очистить и выполнить антикоррозийную защиту (материал Подрядчика);
- монтаж ограничителей дверей;
- погрузочно-разгрузочные работы, складирование, подача к месту производства работ;
- уборка рабочих мест;
- обеспечение инструментом, инвентарем, расходными материалами;
- устройство подмостей.
Подрядная организация обязана быть сертифицированным переработчиком и аккредитована заводом-изготовителем. Значения объемов работ являются ориентировочными и могут уточняться в связи с изменением проектных решения.
Подрядчик обязан предоставлять полный комплект отчетной и исполнительной документации в 4 (четырех) экземплярах.
Все работы проводить согласно РД.
Дополнительная информация касаемо комплектации и дизайна согласовывается с Заказчиком.

	10
	Особые требования к Подрядчику по выполнению работ и наличию разрешительной документации
	1.  Наличие разрешительной документации по ОТ и ПБ (аттестации, удостоверения, разрешения).                                                                                                                                                                                                                                                                                       2.  До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы:
- комплект разрешительной документации (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное органом федеральной налоговой службы с указанием ИНН и ОГРН, Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе, штатное расписание, Устав со всеми изменениями и дополнениями, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с кодами ОКВЭД, которые отражают направление деятельности и пр.);
- Выписку из реестра членов саморегулируемой организации, свидетельство к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- копии приказов о назначении ответственных лиц, список представителей Подрядчика, ответственных за принятие решений по договору с указанными зонами ответственности по работам в рамках договора;
- подтверждающие документы о прохождении обучений, инструктажей по охране труда работников Подрядной организации;
- подтверждающие документы о прохождении обучений, инструктажей по промышленной безопасности работников Подрядной организации;
- список лиц, направляемых на выполнение работ на территории Заказчика, с указанием ФИО, профессии, должности.
- копии приказов о назначении ответственных лиц за выдачу нарядов;
- копии приказов о назначении специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию ПС;
- материалы идентификации опасностей и карты оценки рисков на РМ;
- Свидетельства о поверке средств измерений и испытаний и иные документы, подтверждающие их соответствие законодательству о техническом регулировании;
3.   Рабочие строительных специальностей должны соответствовать Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, утверждённому Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.04.2007 №243 и иметь соответствующий разряд, а также медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в соответствующей сфере. Состав работников должен быть квалифицированный и аттестованный для производства необходимых видов работ. Обязательно предоставление удостоверений с наличием допуска к работам на высоте.  К работам на высоте допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медосмотр и имеющие соответствующую квалификацию, подтвержденную удостоверением на соответствующую группу, пройти инструктаж на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и проверку знаний правил охраны труда, получить наряда-допуска. Для работ на высоте более 5 метров обязательно задействовано канатное оборудование (люльки). Правила охраны труда на высоте требуют, чтобы у всех работников имелись средства индивидуальной защиты.  Руководствоваться требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. № 155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 
В состав бригады должны входить: каменщики, разнорабочие, стропальщики.
4. Срок гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 60 месяцев.
На этапе формирования коммерческого предложения необходимо посетить объект по предварительной заявке и уведомлению линейного персонала.
Подрядная организация обязана быть сертифицированным переработчиком и аккредитована заводом-изготовителем!
Выполнить работы, согласно утвержденного МОКАПа Заказчиком.

	11
	Ответственность и обязанности Заказчика
	Заказчик обязан:
1. Оплатить Подрядчику Общую сумму Договора в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных ТЗ;
3. Предоставить доступ к местам выполнения работ;
4. Предоставлять Подрядчику по акту приема-передачи участки (зоны) для производства работ по мере их строительной готовности.
5. Оплата аванса на приобретение строительных материалов 30% от стоимости Договора.
6. Аванс на СМР не предусмотрен.

	12
	Ответственность и обязанности Подрядчика
	1. Выполнить работу по заданию Заказчика с соблюдением установленных договором сроков, качественно в соответствии с Расчетом договорной стоимости (Приложение №2 к ТЗ).
2.  Допускается изменение состава и объемов работ в сторону увеличения Заказчиком с оформлением дополнительного соглашения к договору. Подрядчик по указанию Заказчика приступает к выполнению дополнительных объемов работ и должен их выполнить в установленные Заказчиком сроки.
Расчет стоимости дополнительных объемов работ осуществляется Подрядчиком на основании представленной Заказчиком Рабочей документации, с применением согласованных расценок Расчета договорной цены Приложения №2. Стоимость этих работ определяется с учетом скидки, указанной в коммерческом предложении Подрядчика на этапе маркетинга и обозначенной на этапе заключения договора. 
В случае, если состав дополнительных работ не соответствует набору/составу строительных работ, выполняемых в рамках ДСП (Приложение №4), Подрядчик осуществляет Расчет стоимости дополнительных работ на основании Рабочей документации с подготовкой локального сметного расчета. Уровень цен при составлении локального сметного расчета является неизменным и определен датой заключения договора. Стоимость этих работ должна определяется с учетом скидки, указанной в коммерческом предложении Подрядчика на этапе маркетинга обозначенной на этапе заключения договора. Окончательный Расчет стоимости дополнительных работ должен быть определен не позднее 15 рабочих дней после их выполнения/завершения с предоставлением полного комплекта закрывающих документов.
3. Подрядчик обязан принять все меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества и несет ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой его утрату или повреждение (ст. 714 ГК РФ). Подрядчик обязан в процессе работ предоставить весь комплект исполнительно-технической документации.
4. Подрядчик должен предоставить механизмы, инструмент и расходные материалы к данному инструменту, необходимые для выполнения работ аттестованные надлежащим образом.
5. Упаковка и маркировка поставляемых подрядчиком Товарно-материальных ценностей и оборудования должны соответствовать требованиям, согласно приложению к ТЗ.
6. Подавая заявку на участие, Подрядчик (поставщик, исполнитель) соглашается с документацией закупки, в том числе выражает согласие с условиями, изложенными в проекте Договора.
Участнику необходимо на этапе принятия решения об участии в закупке (конкурсной процедуре) изучить все положения документации закупки, в том числе проект Договора, который является неотъемлемой частью закупочной документации. Проект Договора является типовым, и на этапе его заключения дополняется сведениями о реквизитах победителя, наименовании видов работ, сроках и информации о цене, на которую заключается Договор.
Победитель конкурса на этапе заключения договора не может вносить изменения в договор. На этапе подписания договора протокол разногласий может быть направлен только в случае наличия технических ошибок или недочетов. Например: неверно указаны реквизиты контрагента.
7. По результатам конкурсной процедуры Договор заключается с победившим и определенным подрядчиком (поставщиком, исполнителем), не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления о готовности договора.
8. Подрядчик до подписания договора строительного подряда обязан разработать и предоставить Генподрядчику на согласование еженедельно-суточный график производства работ с указанием очередности, сроков их выполнения, физических объемов, технологическую карту (ТК) на выполнение работ, и проект производства работ (ППР),  составленные в соответствии с требованиями положений нормативных документов и правил, действующих в Российской Федерации и в субъекте Российской Федерации, в котором расположен Объект строительства.
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	Приложения к техническому заданию:
	Приложение 1. Рабочая документация шифр 13-2/23-Р-АР «Архитектурные решения.».
Приложение 2. Расчет договорной цены с ведомостью объемов работ.
Приложение 3. График выполнения работ для заполнения
Приложение 4. Базовый договор строительного подряда (проформа Заказчика/генподрядчика)
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