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Техническое задание №ТЗ/Вн-3/Гор от 15.04.2024 г.

на поиск подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ.


	№ п.п.
	Основные данные и требования
	Содержание задания

	1
	2
	3

	1
	Наименование и место расположения объекта 
	Наименование: Многоквартирные жилые дома для размещения временного персонала, волонтеров и сил безопасности, привлекаемых на период проведения XXII Олимпийских зимних игр, и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (проектные и изыскательские работы, строительство). Площадка №1. Жилой квартал по ул. Тепличной в селе Раздольное Хостинского района города Сочи (1-я очередь, 1-й пусковой комплекс)»

	2
	Заказчик /Генеральный подрядчик
	ООО «ГСС»

	3
	Вид работ
	Изготовление и монтаж внутренней навигации в лифтовых холлах Литера 3

	3.1
	Стоимость работ
	Приложение №А к ТЗ

	4
	Сроки производства работ
	Дата начала работ: 30.05.2024
Дата окончания работ: 30.06.2024

	5
	Оборудование и техника для производства работ (предоставляемые Заказчиком и Подрядчиком)
	Для выполнения работ на объекте, Заказчик/Генподрядчик обеспечивает Подрядчика в месте производства строительно-монтажных работ:
- Точку подключения воды;
- Точку подключения электроэнергии;
Ручной инструмент для выполнения работ (количество, тип и марка) определяется Подрядчиком самостоятельно. Спецтехника для производства работ, предоставляется и эксплуатируется силами Подрядной организации.

	6
	Минимально необходимые требования к технике и вспомогательному оборудованию Подрядчика, применяемых при выполнении работ (с указанием перечня и количества по каждому виду оборудования)
	Наличие средств индивидуальной защиты при производстве работ.
Исправное сертифицированное оборудование, инструмент и спецтехника, предназначенные для выполнения данного вида работ.
Количество оборудования и инструмента должно обеспечивать персонал в требуемом количестве.
Перечень оборудования и инструмента, техники, предоставляемых Подрядчиком, должен быть зафиксирован в ТКП участника и согласован с Заказчиком.
Ремонт спецтехники и оборудования плановый и внеочередной выполняется собственными силами с официальным уведомлением Заказчика/Генподрядчика.

	7
	Минимально необходимые требования к материалам Подрядчика, применяемых при выполнении работ (с указанием перечня и количества)
	Подрядчик обязан обеспечить всеми основными материалами, в том числе расходными и малоценными за свой счет. 
Перечень материалов, согласно рабочей документации.

	8
	Исходные данные для выполнения СМР
	1. Рабочая документация 02/21-3-АР «Архитектурные решения»;
2. Концептуальная ведомость отделки интерьера МОП ЖК «Горный квартал», г. Сочи от 24.01.2024 г.
3. Техническое задание на изготовление внутренней навигации ЖК «Горный квартал» литер 1-6;
3. Ведомость объёмов работ; 
4. Проект договора. 
Всю необходимую информацию, а также все несоответствия в РД, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком до проведения конкурсного отбора и утверждения протокола выбора подрядной организации конкурсной комиссией.

	9
	Основные требования к производству СМР
	Организация, производство работ в установленные сроки и ведение операционного контроля качества работ - в соответствии с требованиями нормативной документации.
При выполнении работ обязательно наличие аттестованных ИТР Подрядчика, имеющих высшее строительное образование или специальное строительное образование и стаж работы по специальности не менее 5-ти лет.
Работники подрядчика, назначенные приказом Подрядчика до начала работ должны пройти вводный инструктаж и вводный инструктаж по пожарной безопасности под роспись в журналах быть проинструктированы Заказчиком по ОТ и ПБ.
Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком на основании требований приказа  от 26 декабря 2006 г. N 1128 федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов  капитального  строительства  и  требования,  предъявляемые  к  актам освидетельствования  работ,  конструкций,  участков  сетей  инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)», СП 48.13330.2011 "Организация строительства" и РД. Порядок сдачи-приемки работ прописаны СП 68.13330.2017 "Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов". При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться следующими нормами и правилами:
СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-03-2001»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», СП 475.1325800.2020 «Парки».
Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации:
- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановления Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 "Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов". 
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 г. N 536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду".
Подрядчик сам, своими силами проводит все виды инструктажа за исключением вводного.
За стоимость работ, указанную в коммерческом предложении, Подрядчик обязуется в предусмотренные ТЗ сроки (Приложение № 3 к ТЗ), выполнить весь объем работ согласно Приложению №2 к ТЗ.
На этапе маркетинга подрядчик должен предоставить фиксированную скидку (%) на выполнение дополнительных объемов работ, возникающих в процессе проведения основных работ: если перечень дополнительных объемов работ будет содержать виды работ, цена которых была определена в Приложении №2, то цена аналогичных работ в составе дополнительных работ уменьшается на процент, указанный в КП.
В комплекс работ на Изготовление и монтаж внутренней навигации в лифтовых холлах Литера 3, входит:
- Изготовление и монтаж Номера 1 этажа;
- Изготовление и монтаж Логотипа ЖК на 1 этаже;
- Изготовление и монтаж Навигация квартир корпуса поэтажно;
- Изготовление и монтаж Нумерации этажа;
- Изготовление и монтаж Ранжирование квартир типового этажа
- Изготовление и монтаж Номера квартиры
- Изготовление и монтаж Инфостенда подъездного
- Изготовление и монтаж Нумерации подъездов
- Изготовление и монтаж Диапазона квартир в подъезде
- Изготовление и монтаж Адресного аншлага
- Изготовление и монтаж Энергоэффективности
Возможна оптимизация проекта при условии согласования с проектной организацией, в т.ч. возможна замена указанного в РД оборудования и материалов на аналогичное, другого производителя по согласованию с Заказчиком.
- Сдача полного комплекта исполнительной документации. 
Все работы производить согласно РД.
Подрядчик обязан предоставить отчетную и исполнительную документацию в 4 (четырех) экземплярах.
Подрядчик должен обеспечить круглосуточное выполнение СМР.
На строительной площадке ограниченные возможности размещения бытовых помещений.

	10
	Особые требования к Подрядчику по выполнению работ и наличию разрешительной документации
	1.  Наличие разрешительной документации по ОТ и ПБ (аттестации, удостоверения, разрешения);                                                                                                                                                                                                                                           2.  До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы:
-комплект разрешительной документации (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное органом федеральной налоговой службы с указанием ИНН и ОГРН; Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе; Штатное расписание; Устав со всеми изменениями и дополнениями; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с кодами ОКВЭД, которые отражают направление деятельности и пр.);
- Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, свидетельство к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- копии приказов о назначении ответственных лиц, список представителей Подрядчика, ответственных за принятие решений по договору с указанными зонами ответственности по работам в рамках договора;
- подтверждающие документы о прохождении обучений, инструктажей по охране труда работников Подрядной организации;
- подтверждающие документы о прохождении обучений, инструктажей по промышленной безопасности работников Подрядной организации;
- список лиц, направляемых на выполнение работ на территории Заказчика, с указанием ФИО, профессии, должности.
- копии приказов о назначении ответственных лиц за выдачу нарядов;
-копии приказов о назначении специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию ПС;
-материалы идентификации опасностей и карты оценки рисков на РМ;
3. Разработать проект производства работ (ППР).
4.   Рабочие строительных специальностей должны соответствовать Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, утверждённому Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.04.2007 №243 и иметь соответствующий разряд, а также медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в соответствующей сфере. Состав работников должен быть квалифицированный и аттестованный для производства необходимых видов работ - обязательно предоставление удостоверений.
Подрядчик обязан обеспечить на время проведения производства работ инженера геодезической службы в счет собственных затрат.
В процессе производства работ подрядчик обязан выполнять контрольные замеры по фактически выполненным работам.
5. Срок гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 60 месяцев.
6. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Генподрядчиком Проект производства работ (ППР) (согласно МДС 12-81.2007) с технологическими картами (ТК) (согласно МДС 12-29.2006).
На этапе формирования коммерческого предложения необходимо посетить объект по предварительной заявке и уведомлению линейного персонала.


	11
	Ответственность и обязанности Заказчика
	Заказчик обязан:
1. Оплатить Подрядчику Общую сумму Договора в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных ТЗ;
3. Предоставить доступ к местам выполнения работ.
4. Предоставлять Подрядчику по акту приема-передачи участки (зоны) для производства работ по мере их строительной готовности.
5. Оплата аванса на приобретение строительных материалов 30% от общей стоимости материалов по Договору подряда.
6. Аванс на СМР не предусмотрен.

	12
	Ответственность и обязанности Подрядчика
	1. Выполнить работу по заданию Заказчика с соблюдением установленных договором сроков, качественно в соответствии с Расчетом договорной цены (Приложение №2 к ТЗ).
2.  Допускается изменение состава и объемов работ в сторону увеличения Заказчиком с оформлением дополнительного соглашения к договору. Подрядчик по указанию Заказчика приступает к выполнению дополнительных объемов работ и должен их выполнить в установленные Заказчиком сроки.
Расчет стоимости дополнительных объемов работ осуществляется Подрядчиком на основании представленной Заказчиком Рабочей документации, с применением согласованных расценок Расчета договорной стоимости Приложения №2. Стоимость этих работ определяется с учетом скидки, указанной в коммерческом предложении Подрядчика на этапе маркетинга и обозначенной на этапе заключения договора. 
В случае, если состав дополнительных работ не соответствует набору/составу строительных работ, выполняемых в рамках ДСП (Приложение №4), Подрядчик осуществляет Расчет стоимости дополнительных работ на основании Рабочей документации с подготовкой локального сметного расчета. Уровень цен при составлении локального сметного расчета является неизменным и определен датой заключения договора. Стоимость этих работ должна определяется с учетом скидки, указанной в коммерческом предложении Подрядчика на этапе маркетинга обозначенной на этапе заключения договора. Окончательный Расчет стоимости дополнительных работ должен быть определен не позднее 15 рабочих дней после их выполнения/завершения с предоставлением полного комплекта закрывающих документов.
3. Подрядчик обязан принять все меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества и несет ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой его утрату или повреждение (ст. 714 ГК РФ). Подрядчик обязан в процессе работ предоставить весь комплект исполнительно-технической документации.
4. Подрядчик должен предоставить механизмы, инструмент и расходные материалы к данному инструменту, необходимые для выполнения работ аттестованные надлежащим образом.
5. Заключение договора предполагается по проформе договора Заказчика, с которой Подрядчик должен внимательно ознакомиться на этапе маркетинга. Подрядчик не согласный с какими-либо базовыми условиями полученного договора, должен подготовить и направить на рассмотрение заказчику протокол, который будет является неотъемлемой частью договора. Изменяемые условия договора выделены жёлтой заливкой.
6. Упаковка и маркировка поставляемых подрядчиком Товарно-материальных ценностей и оборудования должны соответствовать требованиям согласно приложениям к ТЗ.
7. Подавая заявку на участие, Подрядчик (поставщик, исполнитель) соглашается с документацией закупки, в том числе выражает согласие с условиями, изложенными в проекте Договора.
Участнику необходимо на этапе принятия решения об участии в закупке (конкурсной процедуре) изучить все положения документации закупки, в том числе проект Договора, который является неотъемлемой частью закупочной документации. Проект Договора является типовым, и на этапе его заключения дополняется сведениями о реквизитах победителя, наименовании видов работ, сроках и информации о цене, на которую заключается Договор.
Победитель конкурса на этапе заключения договора не может вносить изменения в договор. На этапе подписания договора протокол разногласий может быть направлен только в случае наличия технических ошибок или недочетов. Например: неверно указаны реквизиты контрагента.
9. По результатам конкурсной процедуры Договор заключается с победившим и определенным подрядчиком (поставщиком, исполнителем), не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления о готовности договора.
10. Подрядчик до подписания договора строительного подряда обязан разработать и предоставить Генподрядчику на согласование еженедельно-суточный график производства работ с указанием очередности, сроков их выполнения, физических объемов, технологическую карту (ТК) на выполнение работ, и проект производства работ (ППР),  составленные в соответствии с требованиями положений нормативных документов и правил, действующих в Российской Федерации и в субъекте Российской Федерации, в котором расположен Объект строительства.
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	Приложения к техническому заданию:
	Приложение 1. Рабочая документация 02/21-3-АР «Архитектурные решения»;
Приложение 1.1 Концептуальная ведомость отделки интерьера МОП ЖК «Горный квартал», г. Сочи от 24.01.2024 г.
Приложение 1.2 Техническое задание на изготовление внутренней навигации ЖК «Горный квартал» литер 1-6;
Приложение 2. Ведомость объёмов работ. Расчет договорной стоимости 
Приложение 3. График выполнения работ для заполнения
Приложение 4. Базовый договор строительного подряда (проформа Заказчика/Генподрядчика)



	Составил:

Инженер ПТО
	

	 
	 
	/Тихонова К.М./

	
Согласовано:
	
	
	
	

	Руководитель ПТО
	 
	 
	/Шамай И.А./

	Руководитель СДО
	 
	 
	/Асанова М.В./
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